



Nowogródek Pomorski, dn. 13 lutego 2020r.

Znak sprawy: BRG.271.2.2020.AF

## MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Na zadanie: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego wraz z przebudową  
zbiornika**

Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

**1) SIWZ Rozdz. III ust. 2 pkt 3) lit. b** - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. *W związku z tym, Wykonawca musi wykazać, że posiada do dyspozycji kierownika budowy z uprawnieniami bez ograniczeń oraz kierowników robót branżowych tj. z branży sanitarnej oraz elektrycznej.*

**2) SIWZ Rozdz. IV ust. 1 pkt. 1.2 ppkt. 2** - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. *Wykonawca musi wykazać, że posiada do dyspozycji kierownika budowy z uprawnieniami bez ograniczeń oraz kierowników robót branżowych tj. z branży sanitarnej oraz elektrycznej.*

**3) Załącznik do SIWZ - projekt umowy § 10 ust. 5** - W przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności w związku ze zmianą umowy, względnie opóźnieniem lub zwłoką Wykonawcy, Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie niepieniężne o ograniczonym okresie ważności, dostarczy Zamawiającemu, do dnia stanowiącego termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, kolejne zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości określonej w ust. 1 powyżej. *Zabezpieczenie winno zostać wydłużone o faktyczną ilość dni, wynikającą z zawartego aneksu do umowy wydłużającego termin wykonania przedmiotu umowy, z zachowaniem terminów przedstawionych w ust. 3 § 10 umowy.*

Z up. WÓJTA  
Carlo Paolicelli  
ZASTĘPCA WÓJTY GMINY